



Usuário: ELIAS MIGUEL SEGALLA
CPF: 365.269.160-15

Sair do Sistema
 14/07/2021 11:14 - v.3.7.3-b3248035

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 900254/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.399.211/0001-67 - MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo





VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF






Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.073,55	
1.1	Composição - 4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,88	M2	R\$ 306,90	R\$ 306,90	21,46 %	R\$ 372,76	R\$ 1.073,55	
2	-	TERRAPLANAGEM							R\$ 68.766,46	





Total:									R\$ 336.338,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	9.416,23	M3XKM	R\$ 1,67	R\$ 1,67	21,46 %	R\$ 2,03	R\$ 19.114,95	
2.2	SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	15.254,60	M3XKM	R\$ 0,66	R\$ 0,66	21,46 %	R\$ 0,80	R\$ 12.203,68	
2.3	SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	313,87	M3	R\$ 98,23	R\$ 98,23	21,46 %	R\$ 119,31	R\$ 37.447,83	
3	—	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 172.592,03	
3.1	SINAPI - 102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	451,98	TXKM	R\$ 1,01	R\$ 1,01	21,46 %	R\$ 1,23	R\$ 555,94	





									Total:	R\$ 336.338,31	
									Valor não utilizado (QCI):	R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.2	SINAPI - 102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	4.625,25	TXKM	R\$ 0,40	R\$ 0,40	21,46 %	R\$ 0,49	R\$ 2.266,37	
3.3	Composição - 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	104,62	M3	R\$ 1.016,94	R\$ 1.016,94	21,46 %	R\$ 1.235,18	R\$ 129.224,53	
3.4	SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3.138,72	M3XKM	R\$ 1,67	R\$ 1,67	21,46 %	R\$ 2,03	R\$ 6.371,60	
3.5	SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.084,76	M3XKM	R\$ 0,66	R\$ 0,66	21,46 %	R\$ 0,80	R\$ 4.067,80	
3.6	Composição - 03	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	2.615,62	M2	R\$ 2,01	R\$ 2,01	21,46 %	R\$ 2,44	R\$ 6.382,11	


Total:									R\$ 336.338,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.7	Composição - 02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	2.615,62	M2	R\$ 7,47	R\$ 7,47	21,46 %	R\$ 9,07	R\$ 23.723,68	
4	—	DRENAGEM							R\$ 84.952,51	
4.1	SINAPI - 95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	101,00	M	R\$ 85,24	R\$ 85,24	21,46 %	R\$ 103,53	R\$ 10.456,53	
4.2	SINAPI - 92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	222,00	M	R\$ 221,61	R\$ 221,61	21,46 %	R\$ 269,17	R\$ 59.755,74	
4.3	Composição - 5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO	11,00	UN	R\$ 935,79	R\$ 935,79	21,46 %	R\$ 1.136,61	R\$ 12.502,71	

Total:									R\$ 336.338,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.4	SINAPI - 93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	173,60	M3	R\$ 8,51	R\$ 8,51	21,46 %	R\$ 10,34	R\$ 1.795,03	
4.5	SINAPI - 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	323,00	M3	R\$ 1,13	R\$ 1,13	21,46 %	R\$ 1,37	R\$ 442,50	
5	—	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$ 8.953,76	
5.1	SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	68,40	M2	R\$ 19,12	R\$ 19,12	21,46 %	R\$ 23,22	R\$ 1.588,25	
5.2	SINAPI - 7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	38,50	M	R\$ 119,71	R\$ 119,71	21,46 %	R\$ 145,40	R\$ 5.597,90	

Total:									R\$ 336.338,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.3	SINAPI - 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	2,80	M2	R\$ 519,75	R\$ 519,75	21,46 %	R\$ 631,29	R\$ 1.767,61	
Total:									R\$ 336.338,31	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	