PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL
CNPJ: 92.399.211/0001-67

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
GINASIO BARRAGRANDE SINAPI - 08/2024 - Rio Grande 23,0% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
do Sul insumos de mao de obra, de acordo com as
SBC - 10/2024 - Rio Grande do bases.
Sul
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande
do Sul
. Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Caodigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 LIMPESA 1.493,17 2,86 %
1.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 654,9 1,86 1,62 0,66 2,28 1.060,94 432,23 1.493,17 2,86 %
2 PINTURA 12.840,68 24,59 %
21 104641 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM m? 850,5 9,21 4,76 6,56 11,32 4.048,38 5.579,28 9.627,66 18,44 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
2.2 88415 SINAPI APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 116,7 3,97 1,46 3,42 4,88 170,38 399,11 569,50 1,09 %
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
2.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 254,91 3,49 1,93 2,36 4,29 491,98 601,59 1.093,56 2,09 %
DEMAO. AF_04/2023
2.4 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  m? 26,9 46,85 24,42 33,20 57,62 656,90 893,08 1.549,98 2,97 %

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

3 REBOCO EXTERNO 10.387,91 19,89 %

3.1 104249 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 127,6 66,19 49,03 32,38 81,41 6.256,23 4.131,69  10.387,92 19,89 %
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METALICA. AF_08/2022

4 FECHAMENTO 1.767,19 3,38 %

4.1 103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 271 53,02 26,12 39,09 65,21 707,85 1.059,34 1.767,19 3,38 %
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

5 SUBSTITUIGAO DAS HASTES POR PARAFUO AUTO-BROCANTE 2.163,17 4,14 %
5.1 105 Préprio TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO, COM ATE 2 AGUAS M2 328,75 5,35 3,83 2,75 6,58 1.259,11 904,06 2.163,18 4,14 %
6 COLOCAGAO DA PAVER NA FRENTE DO SALAO 15.787,70 30,23 %
6.1 100 Préprio EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 135,47 78,25 10,00 86,24 96,24 1.354,70  11.682,93  13.037,63 24,97 %

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

6.2 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 135,47 2,61 0,94 2,27 3,21 127,34 307,52 434,86 0,83 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

CALHA E TUBULACAO DE DRENAGEM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
CONDOMINIAL DE PAREDE MACIGCA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
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