

Planilha Orçamentária

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL
 Obra/Projeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 Local / Implantação: INTERIOR DO MUNICÍPIO DE TRINDADE DO SUL
 Proposta nº: 015935/2024
 Data ref.: 07/2025

**** A COLUNA DAS QUANTIDADES JÁ ESTÁ LINKADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO ****

BDI%: 0,2810

Item	CÓDIGO	BANCO DE DADOS	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário (R\$)	Preço unitário com BDI (R\$)	Preço total com BDI (R\$)	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 9.666,44	3,18%
1.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	m²	6,00	R\$ 459,35	R\$ 588,43	R\$ 3.530,58	1,16%
1.2	COMPOSIÇÃO	01	Mobilização de equipamentos	und	1,00	R\$ 2.394,95	R\$ 3.067,94	R\$ 3.067,93	1,01%
			Desmobilização de equipamentos	und	1,00	R\$ 2.394,95	R\$ 3.067,94	R\$ 3.067,93	1,01%
TRECHO 01 - 2,3KM								R\$ 159.555,87	
2			TERRAPLENAGEM					R\$ 1.380,00	0,45%
2.1	SICRO DNIT	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	13.800,00	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 1.380,00	0,45%
3			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 101.181,87	33,26%
3.1	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	2.070,00	R\$ 15,20	R\$ 19,47	R\$ 40.302,90	13,25%
3.2	SICRO DNIT	5901638	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	63.415,59	R\$ 0,75	R\$ 0,96	R\$ 60.878,97	20,01%
4			DRENAGEM					R\$ 56.994,00	18,73%
4.1	SICRO DNIT	2003932	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mec.	M	4.600,00	R\$ 9,67	R\$ 12,39	R\$ 56.994,00	18,73%
TRECHO 02 - 0,5KM								R\$ 25.631,03	
5			TERRAPLENAGEM					R\$ 300,00	0,10%
5.1	SICRO DNIT	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	3.000,00	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 300,00	0,10%
6			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 12.941,03	4,25%
6.1	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	300,00	R\$ 15,20	R\$ 19,47	R\$ 5.841,00	1,92%
6.2	SICRO DNIT	5901638	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	7.395,86	R\$ 0,75	R\$ 0,96	R\$ 7.100,03	2,33%
7			DRENAGEM					R\$ 12.390,00	4,07%
7.1	SICRO DNIT	2003932	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mec.	M	1.000,00	R\$ 9,67	R\$ 12,39	R\$ 12.390,00	4,07%
TRECHO 04 - 2,7KM								R\$ 136.161,65	
8			TERRAPLENAGEM					R\$ 1.620,00	0,53%
8.1	SICRO DNIT	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	16.200,00	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 1.620,00	0,53%
9			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 67.635,65	22,23%
9.1	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	1.620,00	R\$ 15,20	R\$ 19,47	R\$ 31.541,40	10,37%
9.2	SICRO DNIT	5901638	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	37.598,18	R\$ 0,75	R\$ 0,96	R\$ 36.094,25	11,86%
10			DRENAGEM					R\$ 66.906,00	21,99%
10.1	SICRO DNIT	2003932	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mec.	M	5.400,00	R\$ 9,67	R\$ 12,39	R\$ 66.906,00	21,99%
TRECHO 03 - 1,1KM								R\$ 58.741,06	
11			TERRAPLENAGEM					R\$ 660,00	0,22%
11.1	SICRO DNIT	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	6.600,00	R\$ 0,08	R\$ 0,10	R\$ 660,00	0,22%
12			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 30.823,06	10,13%
12.1	SICRO DNIT	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	660,00	R\$ 15,20	R\$ 19,47	R\$ 12.850,20	4,22%

12.2	SICRO DNIT	5901638	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	18.721,73	R\$	0,75	R\$	0,96	R\$	17.972,86	5,91%	
13	DRENAGEM										R\$	27.258,00	8,96%
13.1	SICRO DNIT	2003932	Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 90-30 - escavação mec.	M	2.200,00	R\$	9,67	R\$	12,39	R\$	27.258,00	8,96%	
VALOR TOTAL DA OBRA =											R\$	304.259,21	
BDI =											28,10%	R\$	85.496,84
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =											R\$	389.756,05	

LEONARDO TONET
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 191794