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TERMO DE REFERENCIA '

1. ORIGEM DA DEMANDA:
1.1. Unidade requisitante: Setor de Engenharia.

2. DESCRICAO DO OBJETO:

2.1. Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa especializada, sob o Regime de
Execucdo de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, compreendendo mao-de-obra, materiais,
equipamentos e todos 0s insumos necessarios, visando a Pavimentacdo asfaltica em estrada vicinal,
contemplando a implantacdo de rede de drenagem pluvial e sinalizacdo viaria, na via de acesso a
Comunidade Assentamento 29, no Municipio de Trindade do Sul/RS, através de recursos proprios e
oriundos do Contrato de Repasse n® 965178/2024 - Programa Fomento ao Setor Agropecuario/MAPA,
conforme condic¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Projeto Bésico,
projetos, planilha orgamentaria, memoriais, cronograma fisico-financeiro e demais anexos.

Valor estimado da obra: R$ 822.750,83 (oitocentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta
e trés centavos).

BDI: conforme composigao integrante da Planilha Or¢amentéria do Projeto Bésico.

3. DA FORMA DE EXECUCAO:

3.1. A obra, objeto da presente licitacdo, devera ser executada conforme este Termo de Referéncia, Projeto
Basico, projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentéria, composi¢Ges de custos, composi¢do do
BDI, Cronograma Fisico-Financeiro e demais condi¢des do Edital e seus anexos.

3.2. A execugdo da obra serd acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Engenharia do Municipio,
e por seu respectivo Fiscal de Contratos.

3.2.1. Todas as etapas da obra deverdo passar pela aprovacao e liberagédo da fiscalizacéo, a qual tem poder
de rejeitar servicos que julgar em desacordo com o projeto, normas técnicas, qualidade de materiais,
qualidade de execucdo ou qualquer outra irregularidade que vier a surgir.

3.3. A licitante que vier a ser contratada se responsabilizara, Gnica e exclusivamente, pelos seguros,
encargos sociais, fiscais, ambientais e trabalhistas decorrentes da presente licitag&o.

3.3.1. De maneira alguma o Municipio poderd ser responsabilizado por indenizagdes de natureza
trabalhista em virtude do vinculo existente entre a licitante e seus empregados.

3.4. A obra devera ser executada pelo préprio licitante, ficando expressamente vedada a subcontratacéo de
terceiros, exceto para 0s casos que forem expressamente autorizados pelo chefe do Poder Executivo do
Municipio de Trindade do Sul/RS.

3.5. Conforme Art. 618 Do Cadigo Civil — Lei 10.406/02, a empresa vencedora respondera durante o prazo
irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdo dos materiais, como
do solo.

3.6. Serdo de responsabilidade da licitante vencedora as custas com as Anota¢Ges de Responsabilidade
Técnica (ART’s) e/ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s), exigidos para a execugdo dos
servicos referente a obra, bem como as ART’s e RRT’s Complementares, caso seja necessario.

3.7. A licitante vencedora devera manter na obra placa da empresa executora dos servigos e placa da obra,
em modelo a ser aprovado pelo Municipio.

3.8. Cabera a licitante vencedora proceder a instalacdo da obra dentro das normas gerais de construcéo,
sendo de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvara, certiddes e licengas,
evitando interrupcdes por embargo, bem como, ter uma c6pia completa aprovada e atualizada dos Projetos,
Planilha Or¢amentaria, Cronograma fisico financeiro, Memorial Descritivo, Diario de Obra, ART’s ou
RRT’s e demais element0s que interessem ao servigo.

3.9. A contratada ¢ responsavel pelo fornecimento dos EPI’s conforme a NR-6, a fim de assegurar a
integridade fisica dos funcionarios.

3.10. A guarda, vigilancia, manutencao e limpeza do canteiro de obras serdo de exclusiva responsabilidade
da licitante vencedora.

3.11. Os materiais a serem empregados na obra devem obter especificacGes e normas técnicas (ABNT —
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3.11.1. Quando aplicavel ao objeto, deverao ser observadas as margens de preferéncia e demais disposi¢es
pertinentes previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021 e na regulamentacao vigente.

3.12. A empresa que vier a ser contratada devera afixar e manter, em local visivel, placa de obra nas
dimensdes e padrdo definidos pelo concedente e pelo Municipio, observando-se, conforme o Projeto
Bésico, placa com dimensdes de 2,80 m x 1,50 m, ou outro padrdo que venha a ser formalmente indicado
pela fiscalizacéo.

3.13. O trecho objeto da intervengdo possui extensdo aproximada de 480,93 m, conforme levantamento e
localizacdo constantes do Projeto Bésico, devendo a implantacdo respeitar rigorosamente o projeto
geométrico, os niveis, alinhamentos e demais elementos técnicos aprovados.

3.14. Os servicos de drenagem pluvial compreenderdo, entre outros previstos em projeto, execucdo de
dispositivos de captacdo, bocas de lobo/caixas coletoras, escavacao de valas, assentamento de tubos de
concreto nos diametros definidos em projeto, inclusive DN 0,50 m e DN 0,60 m, reaterro e compactacao,
recomposicOes e demais servicos necessarios ao perfeito escoamento das aguas pluviais.

3.15. A pavimentacdo compreenderd a preparacdo e regularizacdo do subleito, terraplenagem quando
necessaria, execugdo de sub-base em macadame hidraulico com espessura de 15 cm, base em brita
graduada com espessura de 15 cm, compactadas nos parametros definidos no Projeto Bésico, pintura de
ligagdo e execucdo da camada de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), além
dos servicos complementares previstos na planilha e nos projetos.

3.16. A sinalizagdo viaria compreenderd sinalizacdo horizontal, com pintura de faixas e demais
demarcagOes previstas em projeto, e sinalizagdo vertical, com fornecimento e instalacdo de placas e
respectivos suportes, observadas as normas de transito e as especificagdes do Projeto Basico.

3.17. Durante a execucdo deverdo ser realizados os ensaios e controles tecnoldgicos previstos nas
especificagdes técnicas aplicaveis, incluindo, conforme o servi¢o, controle topogréfico, ensaios de
compactagéo, controle granulométrico dos agregados, verificagdo de espessuras, controle de temperatura
dos materiais asfalticos, determinacdo do teor de ligante, ensaios de densidade do revestimento e
verificacdo da sinalizacéo horizontal e vertical, devendo os resultados ser apresentados a fiscalizacdo para
aprovacao e arquivamento no processo da obra.

3.18. As especificacOes técnicas do Projeto Basico tém como referéncia as normas ABNT aplicaveis e as
especificacdes rodoviarias pertinentes, inclusive orientacdes do DAER/RS, DNIT, SICRO e SINAPI,
devendo prevalecer, em caso de divergéncia, a solu¢do formalmente aprovada pela fiscalizacdo e
compativel com os projetos e normas vigentes.

4. DA JUSTIFICATIVA RELATIVA A CONTRATAQAO:

4.1. As estradas vicinais constituem importantes elos entre as areas rurais e urbanas, viabilizando o
deslocamento da populacéo, 0 acesso a servigos publicos e o escoamento e comercializagdo da producao
agropecuaria. A melhoria das condicGes de trafegabilidade da via de acesso a Comunidade Assentamento
29 atende, portanto, interesse publico diretamente relacionado a mobilidade rural, & seguranca dos usuarios
e ao desenvolvimento econdmico e social do Municipio de Trindade do Sul/RS.

4.2. O trecho atualmente demanda intervencdo estrutural capaz de proporcionar melhores condic¢des de
circulagdo em diferentes periodos do ano. A solucéo definida no Projeto Basico consiste na pavimentagdo
asféltica, associada a implantacéo e adequacdo da drenagem pluvial e a sinalizagdo viéria, de modo a
aumentar a durabilidade da via, reduzir a necessidade de manutengdes frequentes e conferir maior
seguranga ao trafego.

4.3. A solucgéo contempla, de forma integrada, preparacdo do leito, camadas estruturais de pavimento,
revestimento em CBUQ, dispositivos de drenagem e sinalizagdo horizontal e vertical. A drenagem
adequada é indispensavel para preservar a estrutura do pavimento e reduzir processos erosivos, enquanto
a sinalizacdo contribui para a orientagdo e seguranca dos USUArios.

4.4. A execucdo da obra também favorece o escoamento da producdo agricola e o acesso das familias
residentes na area rural aos servicos de salde, educacao, comércio e demais equipamentos localizados na
area urbana, promovendo melhores condi¢des de mobilidade e integracdo territorial.

4.5. A opcdo pelo regime de empreitada por preco global decorre da natureza do empreendimento e do
grau de definicdo do Projeto Basico, que permite a contratacdo da obra por preco certo e total, com controle
inanceiro, previsibilidade dos custos e acompanhamento da execugao fisica por etapas previstas
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no cronograma, sem prejuizo das hip6teses legais de alteragdo contratual.

4.6. A contratagdo serd realizada em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas
aplicaveis, com observancia dos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, planejamento, transparéncia, competitividade, economicidade e desenvolvimento nacional
sustentavel.

5. PRAZOS E CONDICOES PARA ASSINATURA CONTRATO (arts. 89 e 90 da Lei Federal n°
14.133/2021):

5.1. Apds a homologacéo do processo, 0 Setor de Contratos convocaré regularmente a licitante vencedora
para assinar o contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias Uteis, prorrogavel por uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administracao, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital.
5.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado ou
aceito no prazo 02 (dois) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

5.3. Serd facultado @ Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.

5.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital,
poderé:

a. convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagéo, com vistas a obtengéo
de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;

b. adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.

5.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgdo ou entidade licitante (8 5° art. 90 da Lei n® 14.133/2021).

5.6. Seréa facultada a Administragdo a convocagao dos demais licitantes classificados para a contratacao de
remanescente de obra, em consequéncia de rescisdo contratual, observados 0s mesmos critérios
estabelecidos nos 88 2° e 4° do art. 90 da Lei n° 14.133/2021.

6. PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO (arts, 91 a 95 e 105 a 107 da Lei Federal n°
14.133/2021):

6.1. As obras terdo inicio no prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, a contar da emissdo da Ordem Inicio
pelo Setor de Engenharia.

6.2. O prazo de execucdo da obra sera de 03 (trés) meses, contados da emissdo da Ordem de Inicio pelo
Setor de Engenharia, conforme Cronograma Fisico-Financeiro e Projeto Basico.

6.3. O prazo de vigéncia contratual sera de 05 (cinco) meses, contado da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado nos termos e limites da Lei Federal n® 14.133/2021, quando presentes 0s requisitos legais.
6.4. O contrato e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo que tiver dado origem
a contratacdo, divulgados e mantidos a disposi¢cdo do publico no sitio eletronico oficial.

6.5. O contrato poderéa ser anulado nos termos do art. 147 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7. DO REAJUSTE CONTRATUAL (Inciso I, § 4°, art. 92 da Lei Federal n°® 14.133/2021):

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo das propostas.

7.2. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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7.3. Conforme § 5° do art. 103 da Lei n® 14.133/2021, sempre que atendidas as condi¢des do contrato, sera «
considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de
restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
a. As alteraces unilaterais determinadas pela Administragdo, nas hip6teses do inciso | do caput do art.
124 da Lei n° 14.133/2021;
b. Ao aumento ou a redugdo, por legislagdo superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado
em decorréncia do contrato.

8. DAS PRERROGATIVAS (art. 104 da Lei Federal n°® 14.133/2021):

8.1. O regime juridico de contratos instituidos pela Lei n° 14.133/2021 confere a Administracdo, em relacao
a eles, as prerrogativas de:

I. Modificé-los, unilateralmente, para melhor adequacdo as finalidades de interesse publico, respeitados 0s
direitos do contratado;

I1. Extingui-los, unilateralmente, nos casos especificados na Lei;

I11. Fiscalizar sua execucao;

IV. Aplicar san¢Ges motivadas pela inexecucao total ou parcial do ajuste;

V. Ocupar provisoriamente bens moveis e imoveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do
contrato nas hipdteses de: risco a prestacdo de servigos essenciais; necessidade de acautelar apuracao
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive ap6s extingdo do contrato.

8.2. As clausulas econdmico-financeiras e monetérias dos contratos ndo poderdo ser alteradas sem prévia
concordancia do contratado.

8.3. Na hipotese de modificacdo unilateral, as clausulas econdémico-financeiras do contrato deverdo ser
revistas para que se mantenha o equilibrio contratual.

9. DA FISCALIZACAO:
9.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Engenharia, representante da
Administracao especialmente designado, conforme requisitos estabelecidos no art. 117 da Lei Federal n°
14.133/2021, ou pelo respectivo substituto, permitida a contratagao de terceiros para assisti-lo e subsidia-
lo com informacgdes pertinentes a essa atribuicao.

9.2. A fiscalizacdo técnica deverd ser realizada pelo Setor de Engenharia do Municipio.

9.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas & execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados
9.4. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situacéo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

9.5. O fiscal sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno do Municipio,
que deverdo dirimir ddvidas e subsidia-lo com dados relevantes para prevenir riscos na execugdo
contratual.

9.6. Na hipotese da contratacéo de terceiros deverdo ser observadas as seguintes regras:

a. a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera
exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

b. a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informacdes recebidas do terceiro contratado.

9.7. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra para representé-lo na
execucdo do contrato.

9.8. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de
sua execucdo ou de materiais nela empregados.

9.9. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo contratante.

9.10. O contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
da execucdo do contrato.
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9.10.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao «
transferird & Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato.
9.11. A Administracdo terd o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitaces e
reclamacdes relacionadas & execucdo dos contratos, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do contrato.
9.11.1. Concluida a instru¢éo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 1 (um) més para decidir,
admitida a prorroga¢do motivada por igual periodo.
9.12. Eventuais deficiéncias ou anormalidades constatadas por ocasido do acompanhamento e fiscaliza¢do
deverdo ser registradas.
9.13. O Municipio podera determinar a paralisacdo da obra por ocasido do acompanhamento, fiscalizacéo,
e/ou inexecucéao do objeto.
9.14. O fiscal designado nédo devera ter exercido a funcao de Agente de Contratacdo ou ser parte da Equipe
de Apoio na licitagdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregagdo de fungoes.
9.15. A designacdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameacar
a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acoérdao TCU 3083/2010 - Plenario).

10. DAS ALTERACOES:

10.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

10.2. Conforme estabelecido no Art. 127 da Lei n° 14.133/2021, se o contrato ndo contemplar precos
unitrios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da
aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracao sobre 0s
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos nos
subitens 10.2 e 10.3.

10.3. Conforme estabelecido no Art. 128 da Lei n® 14.133/2021, nas contratac6es de obras e servicos de
engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo
poderé ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

10.4. Conforme estabelecido no Art. 129 da Lei n® 14.133/2021, nas alteracfes contratuais para supressao
de obras, bens ou servicos, se 0 contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos
trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressdo, desde que regularmente comprovados.

10.5. Conforme estabelecido no Art. 130 da Lei n® 14.133/2021, caso haja alteracdo unilateral do contrato
que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracao devera restabelecer, no mesmo termo
aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

10.6. A extingdo do contrato ndo configurard obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipGtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (Art. 131 da Lei
n® 14.133/2021).

10.7. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢do nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

10.8. A formalizacdo do termo aditivo é condicdo para a execucdo, pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administracdo no curso da execuc¢do do contrato, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo deverad ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

10.9. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo.

11. EXTINCAO DO CONTRATO:

11.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as situagbes previstas nos incisos | a IX do art.
137 da Lei 14.133/2021.
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12. GESTOR DO CONTRATO: «

12.1. O gestor do contrato, na pessoa do Secretario Municipal requisitante, coordenara a atualizagdo do
processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucéo
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequac6es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

12.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

12.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.4. A futura contratacdo ndo resulta em acréscimos de gastos orcamentarios, uma vez que a Secretaria
Responsavel ja tem funcionarios destinados a tal funcéo.

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

13.1. O objeto do contrato sera recebido de forma proviséria e definitiva, as quais serdo realizados na forma
do art. 140, inciso I da Lei n® 14.133/2021.

13.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

13.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei.

13.4. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de
5(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessarias.

14. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

14.1. O fornecedor serd selecionado por meio de processo de licitagdo na modalidade Concorréncia, na
forma eletrénica, com fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, adotando-se o
critério de julgamento de menor preco global, observado o regime de execucdo por empreitada por preco
global.

14.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

14.3. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

14.4. Os critérios de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional a serem atendidos pelo
fornecedor foram definidos conforme o art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

15. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

15.1. A contratacdo sera custeada com recursos préprios do Municipio e recursos oriundos do Contrato de
Repasse n® 965178/2024 - Programa Fomento ao Setor Agropecuario/MAPA, através das dotacdes
orcamentarias pertinentes. O Projeto Basico registra valor de repasse de R$ 668.500,00 e contrapartida
financeira de R$ 51.500,00, sem prejuizo da complementagdo com recursos proprios necessaria a cobertura
do valor efetivamente contratado.

16. IMPACTOS AMBIENTAIS:
16.1. A execucdo da obra poderé gerar impactos ambientais temporarios e localizados, especialmente
decorrentes de movimentagdo de solo, escavagdes, geracdo de residuos da construcao civil, emissédo
de poeira e ruidos, circulacdo de maquinas e caminhdes, utilizacdo de materiais pétreos e betuminosos
| carreamento de sedimentos pelas dguas pluviais.
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e a. Geracdo de residuos da construcéo civil, solos excedentes e embalagens de materiais;
e b. Emissdo de poeira, ruidos e gases decorrentes da operagdo de maquinas, veiculos e aplicagao
dos servicos asfalticos.
16.2. Como medidas mitigadoras e de controle ambiental, deveré&o ser adotadas, no minimo:
e a.segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos,
conforme legislacéo e normas aplicaveis;
e b. controle de poeira, ruidos e emissdo de particulados, com manutencdo adequada de maguinas e
equipamentos;
e C. uso racional de materiais, combustiveis e recursos naturais, evitando desperdicios e
derramamentos;
o d. protecdo da vegetacdo e das areas adjacentes ndo abrangidas pela intervenc¢do, bem como adogédo
de medidas para evitar erosdo, assoreamento e contaminacéo do solo e da drenagem.

17. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

17.1. A empresa contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no contrato, no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes

da boa e perfeita execugédo do objeto.

17.2. Executar o objeto contratual, no preco, prazo e forma estipulados na proposta, no Edital e seus
Anexos.

17.3. Executar fielmente o contrato, de acordo com as clausulas avengadas, respondendo pelas
consequéncias de sua inexecucao parcial ou total.

17.4. Executar as obras de acordo com as especificacdes e prazos determinados pelo setor responsavel e
cronograma-fisico Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida, a contratada ficard sujeita as
penalidades previstas em lei e neste edital.

17.5. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto
contratado.

17.6. Propiciar o acesso da fiscalizacdo do contratante ao local onde serdo realizadas as obras, para
verificagdo do efetivo cumprimento das condi¢des pactuadas.

17.7. Empregar boa técnica na execucgdo das obras, dentro dos padrfes exigidos.

17.8. Corrigir e/ou refazer os servicos ou substituir materiais ndo aprovados pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE, caso ndo atendam as especificagdes constantes no Projeto Basico, projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentaria ou normas técnicas aplicaveis.

17.9. Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, materiais e 0 que mais se
fizer necessario para a execucdo do objeto.

17.10. Fornecer equipamentos, ferramentas e materiais necessarios ao bom desempenho dos servigos na
obra, em perfeitas condi¢es de limpeza, uso e manutengéo, substituindo aqueles que ndo atenderem estas
exigéncias.

17.11. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislacdo sobre seguranca, higiene, e medicina do
trabalho, devendo fornecer a seus funcionarios equipamentos de prote¢do individual (EPI’s) e coletivo
(EPC’s), adequados a execucdo da obra e de acordo com as normas de seguranca vigentes, bem como,
todos os cursos de capacitacdo para desempenhar trabalhos em altura ou outra atividade eu cause algum
risco ao trabalhador, necessarios para a execucao do objeto.

17.12. Responder pelo pagamento dos salarios devidos pela médo de obra empregada nos servigos da obra,
pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribui¢des
previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados por seus
empregados, uma vez que 0s mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com o contratante.

17.13. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao contratante ou a terceiros, em
razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominac@es contratuais ou legais a que estiver sujeita.

17.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos ou por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros.

17.15. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
ndi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo para execuc¢do exigida na licitacdo.
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17.16. Arcar com os custos de combustivel, transportes, deslocamentos e manutencdo dos equipamentos «
ou materiais que porventura necessite utilizar.
17.17. Elaborar Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) ou RRT/CAU referente a execugdo
dos servicos contratados.
17.18. Substituir, no prazo maximo de um dia, pessoa ou empregado cuja permanéncia no local da
execucdo do objeto da licitacdo seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento dos
trabalhos.
17.19. Manter o local de execucdo da obra devidamente isolado e sinalizado durante todas as etapas,
adotando sinalizagdo temporéria de obras e medidas de seguranca para veiculos, pedestres, trabalhadores
e moradores, em conformidade com o Cédigo de Transito Brasileiro, normas do CONTRAN e demais
regras técnicas aplicaveis.
17.20. Realizar a limpeza e isolamento do local onde estiver efetuando os servi¢os, com a devida remogéo
dos entulhos e materiais remanescentes.
17.21. Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original, caso
venha, como resultado de suas operagdes, a danifica-los.
17.22. Comunicar formalmente quaisquer alteracdes provenientes de caso fortuito ou de forca maior, que
gere fato impeditivo da execugdo do contrato.
17.23. Observar, quando aplicavel, as margens de preferéncia e demais disposicdes legais relativas a
aquisicdo de produtos manufaturados e servigos nacionais, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e
regulamentacdo pertinente.
17.24. A atuacdo da fiscalizagdo do contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servicos executados.

18. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

18.1. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

18.2. Verificar minuciosamente, a conformidade da obra provisoriamente com as especificacdes constantes
do Edital e da proposta, atraves do(s) fiscal(is) responsavel(is), para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo do objeto;

18.3. Comunicar a contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo da obra, para que seja refeito, reparado ou corrigido;

18.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagcdes da contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

18.5. Efetuar o pagamento a contratada no valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de
recursos, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021,

18.6. Aplicar as san¢des na forma dos arts. 104 e 155 a 163 da Lei n® 14.133/2021.

18.7. O contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execugédo do presente termo de contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

18.8. A fiscalizacdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢oes técnicas ou
vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei n® 14.133/2021.

19. DA ALTERACAO SUBJETIVA:

19.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo & execucdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

20. DO PAGAMENTO (arts. 141 a 146 da Lei Federal n°® 14.133/2021):
20.1. No pagamento serdo utilizados recursos proprios do Municipio e recursos oriundos do Contrato de
°965178/2024 - Programa Fomento ao Setor Agropecuario/MAPA, observadas as regras do
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instrumento de repasse e as dota¢cBes orgamentarias correspondentes.

20.2. O Municipio efetuara o pagamento de acordo com as medicdes realizadas pelo setor de Engenharia
do Municipio, e mediante expedicdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) aprovada pelo servidor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato.

20.3.0 pagamento serd em moeda corrente nacional, através de crédito em conta bancéria do favorecido.
20.4. A empresa licitante vencedora devera fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida
sem rasura e de forma legivel, o nimero de sua conta corrente, 0 nome do Banco e a respectiva Agéncia,
além de mencionar que os materiais e servicos se referem a Concorréncia Eletrénica correspondente ao
presente processo e ao Contrato de Repasse n° 965178/2024 - Programa Fomento ao Setor
Agropecuario/MAPA.

20.5. O primeiro pagamento somente sera realizado pelo Municipio Contratante, apds apresentacdo pela
licitante que vier a ser contratada de:

a. ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — CREA/RS ou CAU/RS;

b. Seguro de Responsabilidade Civil Profissional no valor minimo correspondente a 25 % (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato, nos termos do Decreto Lei n° 73, de 21/11/1966 e Decreto n° 61.687 de
07/12/1967,

c. Matricula de inscri¢do da obra junto ao INSS.

20.6. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias apds a apresentacao da fatura e boletim(ns)
de medicéo, aceitos pela fiscalizagdo do Municipio.

20.7. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal de fatura devera ser o mesmo da documentagao
apresentada no processo licitatério, bem como a empresa devera possuir conta bancéria vinculada a este
CNPJ para fins de recebimento dos valores.

20.8. O pagamento somente serd efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver acompanhada dos seguintes
comprovantes devidamente quitados, ja exigiveis, pertinentes ao contrato, em original, copia autenticada
em cartorio ou por servidor, respeitada a periodicidade de exigéncia dos documentos:

a. Copia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social —
INSS, referente ao contrato;

b. Cdpia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS, juntamente com
a Relagdo de Empregados referente ao contrato.

20.9. O Municipio efetuara as retengdes tributérias e previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria,
guando for o caso.

20.10. O pagamento referente a Gltima medigdo sera efetuado por meio da emissdo de ATESTADO DE
CONCLUSAO, confeccionado pelo setor de Engenharia do Municipio, que atestard o recebimento
definitivo da obra, aprovando a aplicagdo dos recursos.

20.10.1. A ltima parcela do pagamento fica condicionada ainda, a apresentacao pela licitante que vier a
ser Contratada, da Certiddo Negativa de Débito do INSS referente ao objeto da contratacéo.

20.11. A inadimpléncia da licitante vencedora com relagdo aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
comerciais ou indenizagdes, ndo transfere ao Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto contratado.

20.12. Em caso de reclamatéria trabalhista contra a licitante vencedora em que o Municipio seja incluido
no polo passivo da demanda, independente da garantia ofertada, seré retido até o final da lide, valores
suficientes para garantir eventual indenizacéo.

20.13. O pagamento sera suspenso se observado algum descumprimento das obrigacGes assumidas pelo(a)
contratado(a) no que se refere a habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, bem como na execucdo do
objeto.

20.14. Néo sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liguidagdo da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, caso a
compensagdo entre a san¢do e o valor a ser pago ndo seja suficiente para saldar aquela, hipotese esta que
primeiro seréa realizada a compensacao.

20.15. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
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Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos «
a comprovacéo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
20.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

21. GERENCIAMENTO DE RISCO:
21.1. Para a elaboracdo da Matriz de Risco foram identificados os principais riscos que podem afetar o
empreendimento e caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las.
RISCO SOLUCAO

Risco de atrasos no inicio ou na  JAcompanhamento sistematico da execugdo pela fiscalizacdo e pelo
execucdo, indisponibilidade de responsavel técnico; planejamento de suprimentos e equipamentos;
insumos/equipamentos ou variagdojcumprimento do cronograma; aplicagdo da matriz de riscos e,
extraordinaria de custos que possa [somente quando juridicamente cabivel, analise de pedido de

afetar o cronograma e a conclusao [reequilibrio econémico-financeiro.

da obra.

Execucdo dos servicos e emprego | Ndo pagamento caso 0s niveis de qualidade da obra ndo sejam
de materiais com qualidade |atingidos.

abaixo da especificada na|Prever, dentre as clausulas do Edital e contrato, sangdes que
contratagdo e/ou em desacordo | contemplem esta situacao.

com normas técnicas e legislacdes | Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a
vigentes. necessidade de correcdo de algum servico ja executado, ou
substituicdo de materiais.

Aplicacdo das sancOes previstas na contratacao.

Descumprimento das obrigagdes | Verificagdo periddica das condi¢fes de habilitag&o.

trabalhistas, previdenciéarias e |Prever, dentre as clausulas do Edital e contrato, a responsabilidade
com FGTS pela Contratada exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigacGes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS. Prever, dentre as
clausulas do Edital e contrato, san¢Ges que contemplem esta
situacéo.

Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

Exigir nos pagamentos documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s
casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuigfes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato.

CondicOes climaticas adversas,  |Planejamento das frentes de servico conforme condi¢des
especialmente chuvas intensas, meteoroldgicas; protecdo de materiais e areas executadas; adequacado
capazes de comprometer justificada do cronograma quando caracterizado fato superveniente;
terraplenagem, drenagem, acompanhamento continuo pela fiscalizagao.

compactacéo, aplicacdo do CBUQ
e cumprimento do cronograma.
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Interferéncias ndo previstas com [Conferéncia prévia em campo, locacao topografica, comunicacao

redes existentes, acessos a imediata a fiscalizacdo, adogdo de solucao técnica formalmente
propriedades ou condicGes do aprovada e registro no Diario de Obra antes da execucao de servi¢os
subleito e drenagem. afetados.

Falhas de compactacdo, espessura, |[Realizacdo de ensaios e controles tecnoldgicos previstos no Projeto
temperatura, teor de ligante ou Basico e normas aplicaveis; rejeicdo e refazimento, as expensas da

qualidade do CBUQ e das Contratada, dos servi¢cos que ndo atendam aos parametros
camadas granulares. especificados.
Deficiéncia na execucdo da Execucéo rigorosa conforme cotas, declividades e detalhes do

drenagem pluvial, comrisco de  |projeto; verificacdo pela fiscalizagdo antes do reaterro; compactacao
infiltracdes, erosdes, recalques ou |adequada; testes e corregdes necessarias antes do recebimento.
danos prematuros ao pavimento.

Acidentes com trabalhadores, Sinalizacdo temporéria, isolamento das frentes de servico, uso de
moradores ou usuarios da via EPI/EPC, controle de trafego e cumprimento das normas de
durante a execugéo. seguranca do trabalho e de trénsito.

Danos ambientais ou descarte Plano de organizacdo do canteiro, prevencao de derramamentos,

inadequado de residuos, solos, destinacdo adequada de residuos, controle de poeira e sedimentos e
materiais betuminosos e recomposicdo das areas afetadas.
embalagens.

Trindade do Sul/RS, em 08 de setembro de 2026.

ODAIR ADILIO PELICIOLI
Prefeito Municipal
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